63/2013 28-12-2013

Zmluva o dielo č.9687-13

I. Zmluvné strany

OBECNÝ ÚRAD
V ŠIROKOM
Došlo dňa 23. DEC. 2013 | Vybavuje
Č. spisu. 752/2013 | Ukl. znak A-18
Prílohy: | Skart zn 6

Objednávateľ: Obec Široké
Sídlo: Široké 118, 082 37 Široké
IČO: 00327832
V zastúpení: Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(ďalej aj „objednávateľ")

Zhotoviteľ: PLASTTIME, s.r.o.
Sídlo: Duklianska 3750, Bardejov 085 01
IČO: 36 494 551
DIČ: 2021856386
IČ DPH: SK2021856386
Reg.: Okresný súd Prešov, Obchodný register Odd.: Sro Vl.č. 15035/P
Konatelia spoločnosti: Ing. Václav Sýkora, Jana Sýkorová
Poverení konať vo veciach technických na stavbe : Ing. Václav Sýkora, konateľ
Bankové spojenie : VUB
číslo účtu: 2656823658/0200
(ďalej len „zhotoviteľ"

uzavreli v súlade s ustanovením § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení túto

zmluvu o dielo :

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa **dodať a vykonať montáž plastových výrobkov na diele „ Rekonštrukcia kancelárskych priestorov Obecný úrad Široké"** , v rozsahu dokumentácie pre realizáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (**Príloha č. 1**) a to riadne, včas a v kvalite podľa tejto zmluvy. Podrobná špecifikácia výrobkov je uvedená v **Prílohe č.1** k zmluve.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je plne zoznámený s podmienkami plnenia zhotoviteľových povinností podľa tejto zmluvy, ktoré z nej vyplývajú.

III. Doba plnenia

1. Plastové výrobky:
   - Začiatok montáže 13.01.2014
   - Ukončenie montáže 31.01.2014

IV. Cena diela

1. Zmluvná cena za riadne dokončenie celého diela predstavuje pevnú cenu 6286,52 € bez DPH (slovom: Šesťtisícdvestoosemdesiatšesť eur 52/100).
2. Zmluvná cena neobsahuje DPH a objednávateľ riadne splatnú DPH uhradí zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a po prevzatí všetkých dokladov, ktoré sa k tomu vyžadujú.
3. Zmluvná cena zahrňuje všetky náklady na riadnu realizáciu diela v zmysle článku II., vrátane a okrem iného i:
   (a) Náklady na zameranie otvorov v hrubej stavbe
   (b) Náklady na dopravu materiálov, výrobkov a pracovníkov na stavenisko
   (c) Náklady spojené so zárukou.

V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela do 14 dní po jeho prevzatí, bez vopred poskytnutej zálohy.
2. Podkladom pre vykonanie úhrady za dielo bude daňový doklad vystavený zhotoviteľom a doručený objednávateľovi.

VI. Majetkové sankcie, zmluvné pokuty

1. Zmluvná pokuta pre prípad oneskorenia zhotoviteľa s odstránením vád z preberacieho konania sa dojednáva vo výške 10,00 € za každý deň oneskorenia.
2. Zmluvná pokuta pre prípad oneskorenia s plnením niektorého z termínov dohodnutých v článoku III. sa dojednáva vo výške 10,00 € za každý deň oneskorenia.
3. Vznikom povinnosti hradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok na náhradu škody a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená a zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.
4. Splatnosť zmluvných pokút je 14 dní od doručenia, a to na základe daňového dokladu vystaveného oprávnenou zmluvnou stranou zmluvnej strane povinnej.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že s ohľadom na predmet tejto zmluvy a v nadväznosti na podnikateľský zámer objednávateľa s výškou zmluvných pokút súhlasia a považujú ju za primeranú.
6. V prípade omeškania sa objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ môže uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s § 369 Obch. zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

VII. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti stanovené v projektovej dokumentácii, v technických normách a predpisoch, ktoré sa na vyrobené dielo vzťahuje, inak vlastnosti a akosť zodpovedajúce účelu zmluvy.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ poskytuje nasledovné záručné doby:
   - tvarová a farebná stálosť profilov a dverných výplní – 5 rokov

- na ostatné súčasti výrobku (kľučky, madlá, klopadlá a kovania) – 24 mesiacov
- na žalúzie, rolety, parapetné dosky, sieťky proti hmyzu a stavebné vysprávky – 24 mesiacov
- zhotoviteľ poskytne bezplatný servis výrobkov po dobu 12 mesiacov

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi atesty a certifikáty najneskôr 3 dni pred začatím montáže.
4. Vady skryté objednávateľ písomne uplatní ihneď po ich zistení v priebehu záručnej doby, a to písomne, k rukám zhotoviteľa, pričom v reklamácií vadu popíše a uvedie požadovaný spôsob jej odstránenia. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie vady opravou, ak ide o vadu opraviteľnú, ak to nie je možné, je oprávnený požadovať odstránenie vady nahradením novou vecou (plnením) alebo požadovať primeranú zľavu z dojednanej ceny diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť do 30 dní, pokiaľ nebude v konkrétnom prípade ustanovené inak.
6. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách uvedených v bodu 5 tohoto článku, je objednávateľ oprávnený vykonať odstránenie vady sám alebo ich odstránením poveriť tretiu osobu, s výnimkami stanovenými v jednotlivých záručných listoch (výhrada výrobcu, resp. dodávateľa). Takto vzniknuté oprávnené náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Týmto sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za dielo ako celok ani jeho jednotlivých častí, s výnimkou vyššie uvedenou (záručné listy výrobcu, resp. dodávateľa).
7. Uplatnením práv zo záruky za akosť nie sú dotknuté práva objednávateľa na uhradenie zmluvnej pokuty a náhradu škody súvisiacu s vadným plnením.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenia spôsobené neodborným zaobchádzaním, nesprávnou alebo nevhodnou údržbou alebo nedodržovaním predpisov výrobcov pre prevádzku a údržbu zariadení s ktorými zhotoviteľ objednávateľa riadne zoznámil, alebo hrubou nedbanlivosťou či zlým úmyslom. V prípade odstránenia takýchto vád, má zhotoviteľ nárok na náhradu vynaložených nákladov. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi tieto náklady po obdržaní daňového dokladu.

VIII. Stavenisko

1. Stavenisko bude odovzdávať objednávateľ zhotoviteľovi priebežne podľa jednotlivých úsekov tak, aby umožnil zhotoviteľovi riadne a včasné plnenie dohodnutého predmetu zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať a uviesť do náležitého stavu stavenisko do 5 dní po dokončení diela v rozsahu svojej zodpovednosti a užívania staveniska.
3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, je povinný okamžite odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri výstavbe diela, a to v súlade so zákonom o odpadoch a stavebným zákonom. Zhotoviteľ je povinný okamžite odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií, ku ktorým dôjde prevádzkou v priebehu výstavby diela, ako vyplýva z príslušných zákonov.

Zhotoviteľ bude dodržiavať všetky pracovné zákony, a ďalej učiní všetky opatrenia k ochrane zdravia a bezpečnosti svojich pracovníkov i pracovníkov subdodávateľa a bude vyžadovať ich dodržiavanie.

IX. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo zahájiť a riadne dokončiť.
2. Zhotoviteľ bude vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z plnenia zmluvy dodržiavať všetky normy a zákony a ustanovenia všetkých vyhlášok a nariadení verejnoprávnych orgánov a organizácií, príslušných vo vzťahu k dielu a alebo stavenisku.
3. Zhotoviteľ riadne a včas zhotoví dielo a odstráni vady v presnom súlade so zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od zástupcov objednávateľa (alebo od osoby ním určenej). Zhotoviteľ nie je povinný splniť príkazy objednávateľa, ktorými je zasahované do riadiacich a organizačných právomocí zhotoviteľa, alebo sú v rozpore s niektorým z ustanovení tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných metód, používaných na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a požiarnu ochranu svojich pracovníkov a pracovníkov subdodávateľa pri výkone zmluvných činností. Pracovníci zhotoviteľa zúčastňujúci sa realizácie diela sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy, v súlade s vyhl. č. 374/1990 Zb. a vyhl. č. 718/2002 Z. z. a predpisy požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
5. Zhotoviteľ zodpovedá:
   a) za presné vytýčenie diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam;
   b) s ohľadom na vyššie uvedené, za správnosť polohy, úrovní, rozmerov a vytýčenie všetkých častí diela;

   Pokiaľ kedykoľvek v priebehu výstavby diela vznikne chyba v polohe, úrovni, rozmeroch alebo vytýčení ktorejkoľvek časti diela, potom zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu k spokojnosti zástupcu objednávateľa opraví alebo dá písomné vyjadrenie o dôvodoch neopravenia.
6. Zhotoviteľ je povinný pri výstavbe diela dodržiavať všetky záväzné časti STN a všeobecné záväzné právne predpisy. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne škoda, hradí ju v plnej výške zhotoviteľ
7. Zhotoviteľ je povinný priebežne kontrolovať akosť dodávok a preverovať doklady o dodávkach materiálov, konštrukcií a technológií. ďalej preverovať doklady o všetkých vykonaných priebežných skúškach, revíziách a meraniach deklarujúcich kvalitu a spôsobilosť diela a jeho častí podľa kontrolného a skúšobného plánu stavby, preverovať a kontrolovať dodržiavanie požiadaviek hygienických, požiarnej ochrany, bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, životného prostredia.
8. V priebehu výstavby Diela je Zhotoviteľ povinný na stavenisku a v jeho najbližšom okolí (vrátane verejných plôch) zachovávať poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečie priebežne odpratávať a odvážať zo Staveniska a priľahlých plôch všetok stavebný odpad, suť alebo Dočasné stavby, ktoré už nie sú potrebné, a bude ich ukladať iba na miesta k tomu určené. Pokiaľ tak Zhotoviteľ neučiní i napriek upozorneniu Objednávateľa, môžu byť odpratávacie a upratovacie práce vykonané na náklady zhotoviteľa.

Zhotoviteľ uskutoční všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu Diela, materiálov a Zariadení pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, vodou, vetrom, snehom, mrazom, atd. Akékoľvek poškodenie, spôsobené vyššie uvedenými príčinami, Zhotoviteľ na svoje náklady okamžite odstráni. Všetky zdržania prác spôsobené poveternostnými vplyvmi sa nepovažujú za vyššiu moc a nepredlžuje sa tak doba výstavby Diela.

X. Montážny denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník , do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy o dielo. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu stavby apod.. Povinnosť viesť montážny denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
2. V montážnom denníku musí byť vedené mimo iného:
   - názov, sídlo, IČO zhotoviteľa
   - názov, sídlo, IČO objednávateľa
   - názov, sídlo, IČO spracovateľa projektovej dokumentácie
   - názov, sídlo, IČO firmy vykonávajúcej technický dozor investora
   - prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti
   - zoznam dokumentácie stavby, vrátane všetkých zmien a doplnkov
   - zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby
3. Zápisy do montážneho denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Mimo stavbyvedúceho môže do denníka vykonávať záznamy iba objednávateľ, ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo TDI.
4. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý učinil objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektovej dokumentácie do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s uvedeným zápisom súhlasí.
5. Objednávateľ alebo ním poverený zástupca je povinný sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaným zhotoviteľom vyjadrovať najneskôr do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s uvedeným zápisom súhlasí.
6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie prípadných doplnkov (dodatkov) a zmien zmluvy o dielo.
7. Zhotoviteľ je povinný za rovnakých podmienok, ako sú uvedené vyššie, viesť pre účely riadne, priebežné a presné evidencie samostatný pomocný stavebný denník prác naviac a zmien diela (ďalej iba denník prác naviac). Do tohto denníka sa zapisujú predovšetkým všetky zmeny alebo úpravy diela, ktoré sa odchyľujú od projektovej dokumentácie a všetky práce naviac alebo práce menej, ktoré v priebehu realizácie diela vzniknú. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a do denníka práce naviac uviesť stručný, ale presný technický popis prác naviac alebo zmien diela a ich podrobný a presný výkaz výmer a ak je to možné, tak i návrh na zvýšenie či zníženie ceny. Objednávateľ sa k týmto zápisom vyjadruje na vyzvanie zhotoviteľa, najneskôr však do piatich pracovných dní od vyzvania zhotoviteľom. Zápis zhotoviteľa musí obsahovať i odkaz na zápis v riadnom denníku a presné určenie kde a kedy práce naviac vznikli a z akého dôvodu.
8. Montážny denník musí byť stále prístupný na stavbe.

XI. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo je dodané jeho písomným odovzdaním objednávateľovi. Dielo sa považuje za ukončené, pokiaľ bolo zhotovené bez vád, t j. ak má vlastnosti stanovené zmluvou, záväznými čiastkami STN, ak bolo riadne prevzaté objednávateľom.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred dokončenie diela (formou doručenia do vlastných rúk) a ten zvolá preberacie konanie do 3 dní od tohto oznámenia, najneskôr však v deň určený v oznámení zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný prizvať k preberaciemu konaniu tých svojich subdodávateľov, ktorých účasť je nutná k riadnemu odovzdaniu diela. Preberacie konanie bude prebiehať podľa dohodnutého harmonogramu preberania. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dokončením diela v prípade nedodržania termínov preberania z dôvodov na strane objednávateľa.
3. Pred zahájením preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť nevyhnutné doklady, najmä:
   - zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach a revízií
   - montážny denník
   - atesty, certifikáty použitých výrobkov a materiálov
   - doklady o uložení odpadu zo stavebnej činnosti zhotoviteľa, pokiaľ tento odpad nebol ďalej využitý
   - ostatné doklady potrebné pre riadne prevádzkovanie diela, s výnimkou dokladov odovzdaných objednávateľovi v priebehu vykonávania prác
4. Protokol o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení preberacieho konania a bude obsahovať najmä :
   - zhodnotenie akosti diela alebo jeho časti
   - identifikační údaje o diele i jeho častí
   - prípadnú dohodu o zľave z ceny
   - prehlásenie objednávateľa, že odovzdávané dielo alebo jeho časť preberá
   - súpis príloh
   - súpis vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overené v stavebnom konaní

   Podpisom zápisu dochádza k odovzdaní diela objednávateľovi.
5. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté i vtedy, keď v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady , ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela k stanovenému účelu. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela, vrátane dohodnutých termínov ich odstránení, inak zaniká objednávateľovi právo zodpovednosti za tieto vady.
6. V prípade nedodržania akosti dohodnuté touto zmluvou má objednávateľ právo požadovať na zhotoviteľovi bezplatné odstránenie týchto vád v dohodnutom termíne. V prípade vady neodstrániteľnej má objednávateľ právo na zľavu z ceny diela. Výška zľavy bude stanovená nezávislou osobou, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.

XII. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vzhľadom na povahu realizovaného diela, vlastníkom zhotovovanej veci po vykonanej montáži je objednávateľ, ale len za predpokladu riadne zaplatenej časti vykonaného diela.
2. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci počas: výroby, prepravy, skladania a montáže výrobkov.

Po ukončení montáže jednotlivých výrobkov a potvrdení tejto skutočnosti v odovzdávacích protokoloch alebo montážnom denníku znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci objednávateľ.

XIII. Vyššia moc

1. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať navyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu , cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
2. Vyššiu moc predstavujú okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať, alebo sa im nedá predísť(napr. vojna, povstanie, mobilizácia, živelné pohromy, explózia, prírodné katastrofy, štrajky odborov buď všeobecné, alebo ovplyvňujúce celé priemyselné odvetvia, zásahy orgánu verejnej správy, alebo činiteľov vlády a iné prípady mimo dosah a ovládania, či kontroly zmluvných strán.
3. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na prípad vyššej moci, je povinná podať druhej strane tom písomnú právu najneskôr do 10 dní po zistení každej takejto okolnosti vyššej moci a určiť predpoklad zdržania.
4. Po odstránení dôsledku vyššej moci uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve nadokončenie práce, kde budú vymenované a vyčíslené naviac práce v dôsledku vyššej moci a náväznosti k tomu ocenenie prác a termín dokončenia diela.
5. Pokiaľ klimatické podmienky (snehové kalamity brániace v prístupe k otvorom pre osadzovanie výrobkov; vytrvalý intenzívny resp. dlhodobý dážď zvyšujúci riziko úrazu el. prúdom pri používaní elektrického náradia, zváracích agregátov a usmerňovačov el. prúdu; nízke teploty neumožňujúce použitie stavebnej chémie; silný vietor neumožňujúci zasklievanie) budú také, že neumožnia realizovať predmet diela podľa technologických postupov, ani s uplatnením mimoriadnych opatrení a mohli by ohroziť termín ukončenia diela, obe zmluvné strany, po vzájomnej dohode dodatkom k tejto ZoD, určia nový termín ukončenia diela. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že po dobu trvania protiprávneho stavu, ktorý zabraňuje realizácii diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela, a súčasne sa o túto dobu predlžuje doba realizácie diela.

XIV. Zmeny zmluvy

Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú možné iba formou písomných, obojstranne podpísaných dodatkov. Strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok, resp. zaslať protinávrh, do 7 dní od doručenia jeho návrhu druhej zmluvnej strane.

XV. Odstúpenie od zmluvy

1. Pokiaľ chce niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe dohody z tejto zmluvy vyplývajúcej, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pokiaľ :
   - je na majetok druhej strany vyhlásené konkurzné konanie alebo ak je tento návrh zamietnutý pre nedostatok majetku

- dôjde k omeškaniu zhotoviteľa s plnením dohodnutého termínu plnenia o dobu dlhšiu ako 14 dní

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:

- je na majetok druhej strany vyhlásené konkurzné konanie alebo ak je tento návrh zamietnutý pre nedostatok majetku,
- Ak objednávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať je v likvidácii,

4. Ak objednávateľ mešká s úhradami svojich finančných záväzkov voči zhotoviteľovi viac ako 10 dní od ich splatnosti
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane oznámením o odstúpenia.
6. V prípade odstúpenia od zmluvy bude vykonaná inventúra a vyúčtovanie podľa jednotkových cien vykonaných prác a zakúpeného materiálu a dodávok. Zhotoviteľ sa zaväzuje opustiť stavenisko v čo najkratšom možnom termíne a vypratať zariadenia staveniska najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia, pokiaľ nebude zmluvnými stranami dohodnuté inak.

XVI. Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ nesie od doby prevzatia staveniska do doby odovzdania diela objednávateľovi nebezpečie škody a iné nebezpečia na :
   - diele a všetkých jeho zhotovovaných a upravovaných častiach
   - na častiach či súčastiach diela, ktoré sú na stavenisku uskladnené
   - na plochách, stávajúcich priestoroch, a to odo dňa ich prevzatia zhotoviteľom do doby ukončenia diela, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nebude dohodnuté inak
   - na majetku, zdraví a právach tretích osôb v súvislosti s výstavbou diela

   Zodpovednosť na týchto veciach je objektívna a zhotoviteľ sa jej môže zbaviť len pokiaľ by ku škode došlo i inak alebo ak preukáže zhotoviteľ, že škoda bola spôsobená úplne alebo čiastočne objednávateľom alebo tretími osobami.
4. Zhotoviteľ nesie tiež do doby ukončenia diela nebezpečie škody vyvolané vecami zabezpečovanými k výstavbe diela, ktoré sa z dôvodu svojej povahy nemôžu stať súčasťou zhotovovaného diela alebo ktoré sú používané k výstavbe diela a nestávajú sa jeho súčasťou, ktorými sú najmä :
   - pomocné stavebné konštrukcie všetkého druhu nutné k výstavbe diela (lešenie, podporné konštrukcie apod.)
   - zariadenia staveniska
   - ostatné provizórne konštrukcie a objekty v rozsahu vymedzenom príslušnou dokumentáciou a zmluvou, a to ako voči objednávateľovi, tak voči tretím osobám.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie jemu odovzdaných stávajúcich inžinierskych sietí a cudzích zariadení do doby odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy a spôsobené činnosťou či nečinnosťou zhotoviteľa.

XVII. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú zmluvné dokumenty:
   - Príloha č. 1 – špecifikácia výrobkov – cenová ponuka č. P9687-13
2. V prípade rozporu ustanovení zmluvy s ustanoveniami zmluvných dokumentov platí ustanovenie zmluvy.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4. Pokiaľ táto zmluva nestanoví niečo iné, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce obchodným zákonníkom a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží po jednom z nich.

Príloha č.1 – Cenová ponuka č. P9687-13

V Širokom dňa 23.12.2013

V Bardejove dňa 18.12.2013

Za objednávateľa :

Ing. Stanislav Bartoš
starosta obce
Obec Široké

OBEC ŠIROKÉ
Obecný úrad
082 37 ŠIROKÉ

Za zhotoviteľa :

PLASTTIME s.r.o.
Dukianska 3750/20/A, 085 01 Bardejov
IČO: 36 494 551
IČ DPH: SK2021856386

Ing. Václav Sýkora
konateľ
PLASTTIME, s.r.o.