ZMLUVA O DIELO Č. 2/2026

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	**Obec Široké**
Sídlo:	**Široké 118, 082 37 Široké**
IČO:	**00 327 832**
DIČ:	**2020548189**
V zastúpení:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
Osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
vo veciach technických:	**Ing. Mgr. Silvia Kováčová, starostka obce**
Bankové spojenie:	**Slovenská sporiteľňa, a.s.**
IBAN:	**SK10 0900 0000 0000 9629 5797**
Telefón:	**051 / 7911 102**
E-mail:	**obec@siroke.sk**

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:

Názov:	**VPM Company, s.r.o.**
Sídlo:	**Masarykova 10, 080 01 Prešov**
IČO:	**47 551 755**
DIČ:	**2024100155**
IČ DPH:	**SK2024100155**
V zastúpení:	**Peter Vraňuch**
Osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných :	**Peter Vraňuch**
vo veciach technických:	**Peter Vraňuch**
Bankové spojenie:	**Tatra banka a.s.**
IBAN:	**SK43 1100 0000 0029 4504 8934**
Telefón:	
E-mail:	**vpm.company.sro@gmail.com**
Zapísaný v registri:	**v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov**
Číslo zápisu:	**30219/P**

(ďalej len „zhotoviteľ")

Čl. 1. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí kompletnú dodávku materiálu a realizáciu stavebných prác na diele: **„Ihrisko pre každé dieťa obec Široké"**, ktorá je výsledkom verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"), vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. SIR-39/2026-OCU zo dňa 21.01.2026, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky

zhotoviteľa (ďalej aj „***dielo***" alebo „***predmet zmluvy***"). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Lehoty plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
   Začiatok realizácie diela: **do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
   Ukončenie realizácie diela: **najneskôr do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

3. Miesto plnenia predmetu zmluvy – Obec Široké, k. ú. Široké.

4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť realizáciu diela v prípade nepriaznivých a nevhodných klimatických podmienok pre výstavbu (napr. počas vytrvalého dažďa - obdobie nevhodné na realizáciu výstavby). Prerušenie realizácie diela je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi písomnou formou, ktorý musí prerušenie realizácie odsúhlasiť. Za odsúhlasenie prerušenia realizácie diela zo strany objednávateľa sa považuje potvrdenie zápisu o prerušení výstavby v stavebnom denníku objednávateľom a zároveň stavebným dozorom. Počas prerušenia realizácie diela lehota uvedená v bode 1. tohto článku neplynie. Ukončenie prerušenia lehoty realizácie diela musí byť zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené objednávateľom, zhotoviteľom a stavebným dozorom.

5. Pokiaľ zhotoviteľ nezačne realizovať dielo v lehote podľa bodu 1. tohto článku zmluvy alebo ak zhotoviteľ bezdôvodne preruší realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.

6. Dielo sa považuje za dokončené okamihom jeho písomného odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom na základe *Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela* v súlade s Čl. 6. bod 33. a 34. tejto zmluvy.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky materiálov	**56 987,98 EUR**
hodnota DPH 23 %	13 107,24 EUR
cena celkom vrátane DPH	70 095,22 EUR

3. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

5. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou písomnej zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky záväzné pre celé dielo po celú dobu trvania zmluvy.

Čl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe dvoch faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi takto:
   - prvú faktúru zhotoviteľ vystaví po realizácii minimálne 50 % vykonaných prác z celkového rozsahu diela;
   - druhú (konečnú vyúčtovaciu) faktúru zhotoviteľ vystaví objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom na základe ***Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.***

2. Dielo bude financované z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov objednávateľa.

3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác – výkazom výmer podľa zmluvy. Prílohou faktúry budú podrobný výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom.

4. Výkaz množstva vykonaných prác a dodaných materiálov, ktorých cena je predmetom jednotlivých faktúr, musí byť potvrdená stavebným dozorom v lehote do 3 pracovných dní od ich doručenia stavebnému dozoru.

5. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného oprávneným zástupcom objednávateľa (stavebný dozor), ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa a svojím podpisom.

6. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych vyhotoveniach.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti prestáva plynúť a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

10. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

11. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku, zistené počas preberacieho konania diela, vzniká objednávateľovi nárok na zadržanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku na základe záznamu o jej odstránení.

12. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie (ďalej len "PD"), výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Záručná doba na celé dielo je ***60 mesiacov*** a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela objednávateľovi záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

4. Počas plynutia záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 7 dní od prevzatia objednávateľom písomne uplatnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby* s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, k používaniu ochranných pracovných prostriedkov a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.

2. Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, na základe písomnej (e-mailovej) výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, a to v lehote **do 5 pracovných dní od jej doručenia.**

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

6. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle oceneného výkazu výmer - rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

7. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej realizácie diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.

9. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.

10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

11. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby podľa PD bez požadovania zmien projektu.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP") vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela použije v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. vyhlášky č. 161/2019 o meradlách a metrologickej kontrole, t. j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a výkaze výmer - rozpočte.

15. Zhotoviteľ pred začatím výkopových prác zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady vrátane vytyčovacích prác navrhovaných stavebných objektov. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.

16. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.

17. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

18. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu rešpektovať jestvujúce zariadenia ako sú rozvody inžinierskych sietí a pod. a chrániť ich pred poškodením.

20. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

21. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval.

22. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne 3 pracovné dni vopred**. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať preukázateľným spôsobom minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 31. tohto článku zmluvy.

26. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

27. Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.

28. Objednávateľ určí pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi body napojenia el. energií, náklady za spotrebovanú el. energiu uhradí zhotoviteľ.

29. Objednávateľ má právo sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.

30. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá má na to potrebnú kvalifikáciu.

31. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

32. Súčasťou preberacieho konania je doloženie porealizačného zamerania stavby zhotoviteľom.

33. Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.

34. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok materiálov na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 dní pred odovzdaním diela vyzvať písomne objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie, o ktorom upovedomí objednávateľa, alebo písomným oznámením do podateľne objednávateľa.

35. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch.

36. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných dohodnutých doplnkov.

37. Rozoznávajú sa:
    a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní diela. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené *Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela* s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Dielo bude zhotoviteľom protokolárne odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu diela).
    b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich skryté vady reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto zmluvy.

38. Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia výsledné dielo, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

39. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj jedno vyhotovenie PD so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.

40. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizácie diela až do odovzdania diela objednávateľovi, minimálne vo výške ceny diela. Existenciu tohto poistenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať kedykoľvek počas trvania zmluvy.

41. Počas realizácie diela znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k lehote ukončenia realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia diela – predmetu tejto zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

42. Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto zmluvy. **Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu priebežne počas realizácie diela.**

43. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú kompletnú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči (po jednom vyhotovení) po ukončení realizácie predmetného diela, resp. pri odovzdaní a prevzatí diela (preberacom konaní); v prípade požiadavky objednávateľa počas realizácie predmetného diela predloží čiastkovú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD/USB nosiči.

44. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č. 133/2013 Z. z. a iné súvisiace príslušné právne predpisy), správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod., najneskôr do 3 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím diela, a to všetko minimálne v dvoch exemplároch.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v Čl. 2., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania.

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa Čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú pokutu 200,00 EUR s DPH za každý deň omeškania za každú vadu.

4. Za porušenie povinnosti zhotoviteľa vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Čl. 6. bod 42. a 43. tejto zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 EUR s DPH a to aj opakovane pri každom takomto zistení porušenia danej povinnosti.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR s DPH, že dodávku prác podľa tejto zmluvy vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností zhotoviteľa.

6. Zhotoviteľ za nesplnenie povinnosti vyžiadať si predchádzajúci súhlas objednávateľa so zmenou subdodávateľa podľa Čl. 10. bod 2. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR s DPH.

Čl. 8. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

Čl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť túto zmluvu okrem iných spôsobov stanovených touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka aj dohodou. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že akékoľvek spory vzniknuté z tohto záväzkového vzťahu budú riešiť prednostne dohodou.

Čl. 10. Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") uvádza v prílohe č. 2 zoznam známych subdodávateľov - údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene

údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

Čl. 11. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomnej zmeny zmluvy (dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby) – príloha tejto zmluvy.

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží po jej podpise tri a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Prílohy:
1. Ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej verzii
2. Zoznam známych subdodávateľov

V Širokom, dňa: 2026	V Prešove, dňa: 2026
Za objednávateľa:	Za zhotoviteľa:
Obec Široké	**VPM Company, s.r.o.**
.....	.....
Ing. Mgr. Silvia Kováčová starostka obce	**Peter Vraňuch** konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025/209
Stavba: **Ihrisko pre každé dieťa obec Široké**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 28.1.2026

Objednávateľ:
Obec Široké

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VPM Company, s.r.o.

IČO: 47551755
IČ DPH: SK2024100155

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**56 987,98**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**56 987,98**	**13 107,24**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**70 095,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025/209

Stavba: **Ihrisko pre každé dieťa obec Široké**

Miesto: Dátum: 28.01.2026

Objednávateľ: Obec Široké Projektant:

Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**56 987,98**	**70 095,22**
01	**Hracie prvky a fitnes prvky**	43 518,33	53 527,55
02	**Chodník, dopadová plocha, oplotenie**	13 469,65	16 567,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
01 - Hracie prvky a fitnes prvky

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Široké

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VPM Company, s.r.o.

IČO: 47551755
IČ DPH: SK2024100155

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**43 518,33**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	43 518,33	23,00%	10 009,22
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**53 527,55**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
01 - Hracie prvky a fitnes prvky

Miesto:
Dátum:

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**43 518,33**
N00 - Hracie prvky a fitnes prvky	43 518,33

ROZPOČET

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
01 - Hracie prvky a fitnes prvky

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Široké Projektant:
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 518,33**
	D	N00	Hracie prvky a fitnes prvky				43 518,33
1	K	HP001	Edukatívna tabuľa Labyrint, materiál konštrukčná oceľ alebo nerez, s montážou, v.p. 1m	ks	1,000	1 050,12	1 050,12
2	K	HP002	Edukatívna kresliaca tabuľa s počítadlom, materiál konštrukčná oceľ alebo nerez, s montážou, v.p 1m	ks	1,000	900,52	900,52
3	K	HP003	Reťazová trojhojdačka, s montážou, 2x sedadlo normál, 1x sedadlo hniezdo, materiál konštrukčná oceľ alebo nerez, v.p. 1,5m	ks	1,000	3 340,00	3 340,00
4	K	HP004	zemná trampolína, s montážou, rozmer 1,8 x 1,8, tlmiaci okraj z gumy v.p. 1m,	ks	1,000	3 580,66	3 580,66
5	K	HP005	pružinová hojdačka koník, s montážou, v.p. 1m	ks	1,000	543,88	543,88
6	K	HP006	pružinová hojdačka dvojitá montážou, v.p. 1m	ks	1,000	725,88	725,88
7	K	HP007	preliezka hasičské auto, s montážou, materiál HDPE plast, konštrukčná oceľ alebo nerez, preliezací tunel, sedadlá, rozmer cca 2,3 x 1,0 x 1,2 m, v.p. 1m	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	HP008	Váhadlová hojdačka štvormiestna, materiál konštrukčná oceľ alebo nerez, s montážou, v.p. 1m	ks	1,000	1 240,31	1 240,31
9	K	HP009	Kolotoč, s montážou, priemer 180 cm, materiál konštrukčná oceľ alebo nerez, v.p. 1m	ks	1,000	2 450,45	2 450,45
10	K	HP010	4-vežová zostava kovová,s montážou,1x šmýkačka do 1m,1xšmýkačka do 1,5m, lanový výlez, šikmá lezecká stena, kolmý rebrík,požiarna tyč, lanový most medzi vežami, preliezací tunel medzi vežami,mat. HDPE, konštrukčná oceľ alebo nerez, v.p.1,5 m, rozmery zostavy d.š.v.cca 8,2x3,2x3,6m	ks	1,000	11 496,50	11 496,50
11	K	HP011	Lanová pyramída, s montážou, výška 3m, priemer 4,5m, v.p. 1m	ks	1,000	2 780,80	2 780,80
12	K	FP001	Fitnes prvok veslovanie, s montážou, kovová konštrukcia, povrchová úprava lakovanie práškovou farbou alebo nerez, v.p. 1m	ks	1,000	1 235,25	1 235,25
13	K	FP002	Fitnes prvok cyklistický trenažér, s montážou, kovová konštrukcia, povrchová úprava lakovanie práškovou farbou alebo nerez, v.p. 1m	ks	1,000	1 329,82	1 329,82
14	K	FP003	Workoutová zostava, s montážou, materiál konštrukčná oceľ, povrchová úprava lakovanie práškovou farbou alebo nerez, 4x hrazda, ručkovadlo, polbradlá, lavica šikmá, 2x bradlá, v.p. 1,5m	ks	1,000	5 180,32	5 180,32
15	K	MOB001	Lavica s operadlom, s montážou, dĺžka cca 1,6 m, materiál lakované smrekové drevo, zinkovaná oceľ alebo nerez	ks	5,000	425,10	2 125,50
16	K	MOB002	Informačná tabuľa, s montážou, materiál zinkovaná oceľ alebo nerez	ks	1,000	222,36	222,36
17	K	MOB003	Odpadkový kôš na triedený odpad trojitý, s montážou, materiál lakované smrekové drevo, kovové časti konštrukčná oceľ alebo nerez	ks	2,000	907,98	1 815,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
02 - Chodník, dopadová plocha, oplotenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Široké

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
VPM Company, s.r.o.

IČO: 47551755
IČ DPH: SK2024100155

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 469,65**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	13 469,65	23,00%	3 098,02
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**16 567,67**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
02 - Chodník, dopadová plocha, oplotenie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Široké
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 469,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 148,86
1 - Zemné práce	497,05
2 - Zakladanie	136,15
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 468,10
5 - Komunikácie	6 765,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	683,39
99 - Presun hmôt HSV	598,90
PSV - Práce a dodávky PSV	3 172,79
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 172,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	148,00

ROZPOČET

Stavba:
Ihrisko pre každé dieťa obec Široké
Objekt:
02 - Chodník, dopadová plocha, oplotenie

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Široké Projektant:
Zhotoviteľ: VPM Company, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 469,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 148,86
	D	1	Zemné práce				497,05
1	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných - na spätné použitie	m	34,900	6,70	233,83
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,010	11,50	34,62
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,010	1,80	5,42
4	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,010	2,25	6,77
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,010	0,60	1,81
6	K	171203111.S	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	3,010	11,80	35,52
7	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	275,500	0,65	179,08
	D	2	Zakladanie				136,15
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	77,500	0,90	69,75
9	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*79,050*	*0,84*	*66,40*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 468,10
10	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového pre ploty výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	16,000	15,00	240,00
11	*M*	*553510022900.S*	*Stĺpik, d 48 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou*	*ks*	*16,000*	*7,80*	*124,80*
12	K	338171113.S.	Osadzovanie stĺpika oceľového pre ploty z panelového pletiva výšky do 2 m do zemnej skrutky so podhrabovým panelom	ks	22,000	17,00	374,00
13	*M*	*553510022200.S*	*Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou*	*ks*	*22,000*	*11,10*	*244,20*
14	*M*	*553510009850.S*	*Držiak podhrabovej dosky pozinkovaný priebežný 30 cm*	*ks*	*42,000*	*2,70*	*113,40*
15	*M*	*592330003110.S*	*Panel betónový, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, 2500x300x50 mm*	*ks*	*21,000*	*17,70*	*371,70*
	D	5	Komunikácie				6 765,27
16	K	564791111.S	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m3	15,500	45,60	706,80
17	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	77,500	9,80	759,50
18	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer hr. 60 mm*	*m2*	*79,050*	*14,35*	*1 134,37*
19	K	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	33,000	4,70	155,10
20	K	596913113.S	Kladenie dopadovej plochy z dlažby z vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2	m2	198,000	4,00	792,00
21	*M*	*284520000400.S*	*Dopadová plocha zo zatrávňovacej dosky rozmer 1000x1000x23 mm*	*m2*	*198,000*	*16,25*	*3 217,50*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				683,39
22	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,500	13,70	20,55
23	*M*	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*1,515*	*6,90*	*10,45*
24	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,300	7,90	515,87
25	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm*	*ks*	*65,953*	*2,07*	*136,52*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				598,90
26	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	65,813	9,10	598,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 172,79
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 172,79
27	K	767871207.S	Montáž zemnej skrutky pre ploty a dopravné značky, priemeru 76 mm, dĺžky 800 mm	ks	22,000	29,60	651,20
28	*M*	*311490002900.S*	*Zemná skrutka dĺ. 800 mm*	*ks*	*22,000*	*12,14*	*267,08*
29	K	767914150.S	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	92,100	9,15	842,72
30	*M*	*553510028800.S*	*Panel pre panelový plotový systém, vxl 1,5x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli*	*ks*	*37,853*	*30,00*	*1 135,59*
31	K	767920010.S	Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	44,30	44,30
32	*M*	*553510010520.S*	*Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x1,5 m*	*ks*	*1,000*	*148,70*	*148,70*
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	40,000	2,08	83,20
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				148,00
34	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce	hod	8,000	18,50	148,00