ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a ust. § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorsich predpisov

CLANOK 1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu v IBAN tvare:
(d’alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

obec Siroké

Siroké 118, 082 37 Siroké

Ing. Mgr. Silvia Kovacova , starostka obce
00327832

2020548189

www.siroke.sk

Slovenska sporitelna ,a. s.

SK10 0900 0000 0000 9629 5797

STx3, s.r.o.

Siroké 259, 082 37

Renata Stasikova

46465405

SK2820011183

0908331009

renata259@azet.sk

Jan Stasik/KRBY-KACHLE-KOMINY sk
Slovenska sporitel'na, a.s.

SK36 0900 0000 0050 2445 2012

(Objednéavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

CLANOK II. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo
(d’alej len ,,Zmluva®) su financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych
zdrojov.

2.2 Vzhl'adom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuj,
ze budu koordinovat’ postup a poskytovat’ si pozadovanu sucinnost’ pri realizacii predmetu
Zmluvy.

2.3 Objednavatel’ ako verejny obstaravatel, vykonal verejné obstardvanie na dodanie
predmetu tejto zmluvy, postupom podla § 108, zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani (d’alej len ,,ZVO®).

2.4 Na zéklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ a



Zhotovitel’ ako uspesnych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

2.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podielat na plneni predmetu
zakazky musia byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskor v Case
uzatvorenia zmluvy o dielo, ak si povinnymi osobami podl'a Zakona ¢. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

2.6 Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ stavebné prace podla osobitnych
predpisov, a to vo vztahu k predmetu tejto zmluvy.

2.7 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy preverit splnenie
podmienok registracie zhotovitel'a v registri partnerov verejného sektora. V pripade, Ze
zhotovitel' alebo jeho subdodavatel’ strati postavenie partnera verejného sektora, je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstlpit’.

CLANOK III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom Zmluvy st stavebné prace v rdmci stavby ,,Oplotenie cintorina v obci
Siroké*, (dalej len ,,Dielo®)

3.2 Zhotovitel' sa zavédzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel'a Dielo — stavbu ,,Oplotenie cintorina v obci Siroké.

3.3 Zhotovitel’ vykona Dielo najmé podla:

1. projektovej dokumentacie,

2. ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 Zmluvy,

3. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

4. vitaznej cenovej ponuky, ktora Zhotovitel', ako uspeSny uchadzac, predlozil v rdmci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat’ Dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve na profesionalnej trovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude reSpektovat’ vSetky zdkony, pravne
predpisy a normy platné na izemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych
dotknutych orgénov.

3.5 Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu v stlade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak
Dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré moézu mat zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou a rozsahom predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré¢ st k realizacii predmetu
zmluvy potrebné, a ze dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstardvania
stavebné prace pre predmet zmluvy, boli vyhotovené v sulade s iplnym obozndmenim sa
predmetom zmluvy, boli Uplné a kompletné a zahfnaju vSetky prace a naklady, ktoré by
Zhotovitel'ovi mohli vzniknat pri plneni predmetu zmluvy.

3.7 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu.

CLANOK IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. - najneskor do
4-roch tyzdiov od prevzatia staveniska najneskorsie v§ak do 30.06.2025.

4.2 Ak zhotovitel pripravi Dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavdzuje sa objednavatel’ toto Dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom



termine, bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat’ stavenisko do 7-ich kalendarnych dni odo dna vyzvy na
jeho prevzatie od objednavatel’a.

4.4 Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej
kontaktnej adresy uvedenej v ¢lanku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 V pripade, ze zhotovitel' neprevezme stavenisko do 7 kalendarnych dni od dorucenia
vyzvy objednavatela podla bodu 4.4, mad sa za to, Ze zhotovitel meskd s plnenim
a objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvni pokutu podla ¢lanku X alebo odstupit’ od
zmluvy.

4.6 Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.7 Objednavatel’ sa zavézuje, ze dokoncené Dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

CLANOK V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. IIl. je stanovena na zaklade
vykonaného verejného obstaravania v sulade so zdkonom 343/2015 ZVO a je stanovana v
sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

5.2 Cena je dolozend nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel ako sucast’
vitaznej cenovej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani a tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

5.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré st
nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.

5.4 Zavizna cena v € za predmet zmluvy:

CENA SPOLU CENA SPOLU
PREDMET VEREJNEHO DPH
OBSTARAVANIA bezDPH'V € 23% sDPHV €
Stavebné prace »Oplotenie 34 150,94 785472 42 005,66
cintorina v obci Siroké“

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavédzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatel'ovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a
vytycenie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpo¢tovymi nékladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpoéte v Cleneni podla vykazov vymer. Rozpocet (oceneny vykaz vymer) je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
objednavatel'ovi najneskor v den uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo
formate MS Excel) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat’ bezodkladne v
elektronickej verzii (format MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej

vve




moznu uroven poloziek, t. j. na uroveinn zodpovedajicu polozkdm vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisand zastupcami
Zhotovitela a Objedndvatela, pripadne inymi Uc€astnikmi zhotovovania Diela, napr.
hlavny projektant stavby, stavebny (technicky) dozor. V pripade suhlasu tychto
ucastnikov so zmenou rozpoctu, vypracuje Zhotovitel’ dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy moze dojst’:

5.9.1 V pripade, Ze Dielo bolo realizované v mensom rozsahu a to na zaklade skutoc¢ne

vykonanych prac.

5.9.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak su vykonané v menSom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.

5.9.3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozsirenia
alebo zzenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

5.9.4 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajicich ndkladov na
zhotovenie Diela, len na zaklade stihlasu oboch zmluvnych stran formou pisomného
dodatku.

5.9.5 Pri zmene zdkonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpo¢tu kazdej zmeny bude  Zhotovitel  pouzivat vySku
jednotkovych cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sicast'ou Verejného obstaravania. V
pripade, ak nebude mozné pouzit’ tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel
navrhne nové jednotkové ceny alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych
dni Objednavatel'ovi na predbezné odstihlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zdklade ekonomicky opravnenych
nakladov (cena polozky nesmie presiahnut’ cenu uvedent v aktualne zverejnenej
databaze CENEKON),

- s odpocitanim préc, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiovaniu novych poloziek v supise
vykonanych prac. Zhotovitel nesmie zacat realizovat ziadne prace nezahrnuté vo
vykaze vymer bez podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného sthlasu
Objednavatela. V pripade realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo
pisomného suhlasu Objednévatel'a nemd Zhotovitel' narok na platbu za takéto ¢innosti a
ani pravo ich fakturovat’.

5.12 Zhotovitel nema narok na uhradu za prace, ktoré nie s sucastou vykazu vymer alebo
dodatku k zmluve a ktoré neboli pisomne odsuhlasené objednavatelom vopred. Takéto
prace sa povazuju za nevykonané, a to bez ohl'adu na ich realizaciu.

CLANOK VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel’ musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spoésobom. Podkladom pre vystavenie
faktary je supis skutocne vykonanych druhov a mmnoZstiev prac zhotovitela. Supis
vykonanych prac je stcastou faktiry, musi byt zostaveny prehladne, priCom sa musi
dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz
vymer) podl'a zmluvy.

6.3 Faktary bude zhotovitel predkladat Cciastkovo, kazdé 3 tyZdme, po zrealizovani
stavebnych prac.

6.4 Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 15 dni odo dna ich dorucenia
objednévatel'ovi.

6.5 Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ dorucenej faktiry, ktora musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti



dohodnuté touto zmluvou.

6.6 V pripade, ze faktury nebudu obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel' je opradvneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade zacina plynut’ nova lehota splatnosti
dorucenim opravenych faktir objednévatel'ovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

CLANOK VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentéacie a podmienok zmluvy, a ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré¢ budi spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZziti
trval.

7.4 Zaruénd doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo dila odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca ddva ini zaru¢ni dobu uvedenu v
zarunom liste, plati zarucnd doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel’ odovzdéa zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60
mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavdzuje pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrainovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto ¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdacie objednavatela
alebo nastupcu a vady odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. Termin
odstranenia vad dohodnll zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opradvneného zéstupcu zhotovitela podla ¢l. 1. tejto
zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentédciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti projektu.
Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel’, je zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahldseni.

7.9 V pripade, ze zhotovitel’ nezacne s odstranovanim vad v zmysle bodu 7.6 tejto zmluvy
v stanovenej lehote alebo vady neodstrani v dohodnutom termine, je objedndvatel
opravneny zabezpeCit odstranenie vad inym subjektom na naklady zhotovitel'a, bez toho,
aby tym boli dotknuté iné prava objednéavatel’a zo zmluvy alebo zdkona.

CLANOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel' zhotovi Dielo vo vlasthom mene, na svoje ndklady a na vlastné
nebezpecenstvo. Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel
v rozsahu svojho predmetu plnenia.



8.2 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
realizaciu predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizatnej zmluve zamestnd na
realizaciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zadkazky (obec, okres,
vUQ).

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak,
aby zhotovitel mohol na lom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Stcasne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi aj stavebné
povolenie resp. ohldsenie drobnej stavby a projektovi dokumentaciu potrebnu na
vykonanie diela.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objedndvatel ur¢i pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

8.5 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstardva
zhotovitel’ a znaSa aj pripadné poplatky.

8.6 Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo
skladu na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.7 Zhotovitel' zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

8.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990
Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.11 Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpeci moznost’ napojenia na odber elektrickej energie a Gzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st sicastou zmluvnej ceny.

8.13 Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré je zhotovitel' povinny reSpektovat’.

8.14 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za plnenie zmluvnych povinnosti aj v pripade, ak
ich vykonéava prostrednictvom subdodavatelov. Zodpovednost' zhotovitel'a za Skodu,
vady alebo omeSkanie spOsobené subdodavatelmi je rovnakd, ako keby plnenie
vykonaval sam.

CLANOK IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je obec Siroké.

9.2 Objednavatel’, resp. technicky (stavebny) dozor objednavatel'a ma pocas realizacie diela
pravo priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od
projektu a pravo pozadovat’ v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky (stavebny) dozor
objednavatel'a na jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z
tohto dovodu nie je omeskanim na strane zhotovitel’a.

9.4 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela
objednavatelovi.

9.5 Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ objednavatela na prevzatie diela, a to minimélne
10 pracovnych dni vopred.

9.6 Zhotovitel' odovzda dokoncené Dielo a spiSe s objedndvatel'om preberaci protokol o



9.7

9.8

9.9

9.10

odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrdnia plynulej a bezpecnej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

Zhotovitel' odovzdd objednavatel'ovi najneskdr v ¢ase doruCenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolauda¢nému konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia resp. ohlasenia

drobnej stavby, ku ktorym dosSlo pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om,
zapisané a odsthlasené technickym (stavebnym) dozorom objednavatel’a v stavebnom
denniku.

- Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii

stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokopie zdznamov o prevadzke vozidiel ktorymi
bol odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.2

11.3

11.4

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Ak objednavatel’ neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel' nezane s odstraiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnua pokutu vo vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deni omeSkania.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvnua pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deni omeSkania.

Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktora sa vzt'ahuje zmluvna pokuta.

V pripade omeskania zhotovitel'a s terminom odovzdania diela podl'a ¢lanku IV. tejto
zmluvy, je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
EUR za kazdy denn omeskania, a to az do uplného odovzdania diela. Uvedenim tejto
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednéavatel’a na ndhradu Skody.

CLANOK XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost’ zo zavizkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila §kodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Zze Skoda bola spésobena okolnostou
vylucujucou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani $kodu na vlastné néklady, aby



11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

vykonané prace a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osob alebo
ich poSkodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvol'nym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tato
Skodu zhotoviteT.

Zhotovitel' zodpoveda za skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstraiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo
zaruky, ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

CLANOK XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy.
Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidéciu zariadenia staveniska s sucastou Ceny. Zhotovitel’ si zabezpeci
prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel' uhrddza vodné, stocné
a odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska.

Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel' podl'a platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov na vlastné néklady.

Zhotovitel' zodpovedd za zabezpeCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko strazit’ v pripade poziadavky objednévatela, v
pripade potreby oplotit’ alebo inak ho vhodne zabezpecit'.

Zhotovitel je povinny viest’ pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢. 50/1976 Z.z. Stavebného zdkona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu kopiu pre technicky (stavebny) dozor objednavatela.
Stavebny dennik bude tvorit’ si¢ast’ dokumentécie Zhotovitel'a uloZenej na stavenisku.
Bude obsahovat’ zaznamy o vsetkych podstatnych udalostiach, ktoré nastali pocas
vykonu prac na stavenisku v sulade s platnymi predpismi. Za vedenie stavebného
dennika je vylucne zodpovedny Zhotovitel. Zapisy do dennika mdzu urobit’ nasledovné
osoby: zhotovitel, projektant stavby, Objednavatel, technicky (stavebny) dozor
objednavatel'a, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatel'om, Statne
kontrolné orgény.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najmd udaje o casovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok
vykondvanych prac od projektovej dokumenticie, udaje dolezité pre posudenie
hospodérnosti prac a Gdaje pre postidenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej
doby musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny
dennik konc¢i diiom odovzdania a prevzatia Diela.

Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit’ v nasledujici
den. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta.

Zapisy v stavebnom denniku maji len informativny a evidencny -charakter a
nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran.

Zhotovitel' je zodpovedny aj za vedenie montdznej knihy, ktord tvori osobitnu Cast’
stavebného dennika, ak sa pouzije.

Objednavatel ma pravo vykonavat priebeznti kontrolu stavebného dennika
a podpisovat denné zdznamy. Akékol'vek zéasahy alebo pripomienky technického



12.12

13.1

13.2

14.1

14.2

15.1

15.2

dozoru objedndvatela musia byt v denniku riadne zaznamenané a zhotovitel' ich je
povinny zohl'adnit’.
Stavebny dennik obsahuje najma:

1. mesiac, denl, datum,
pocet pracovnikov na stavbe podl'a remesiel,
teplota vzduchu, pocasie,
Cas zaciatku a skoncenia prac na stavbe,
podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozcélenené
vykonané stavebné a montaZzne préace v sulade s harmonogramom stavebnych
prac.

Nk we

CLANOK XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana mé pravo odstipit’ od tejto

zmluvy. Odstupenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u¢inkom ku ditu dorucenia
listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredlozenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v
dodato¢nej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatelom v pripsde, Ze ju objrdnavatel
vyzadoval,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane urcenej lehote min. pit’ pracovnych dni zhotovitel' neodstrénil,

13.2.3 omeskanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voci zhotovitel'ovi o viac ako 15 dni.

13.2.4 neopravnené prerusenie stavebnych prac zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 5
pracovnych dni,

13.2.5 zistenie, ze zhotovitel’ nespliita zdkonné podmienky na vykon &innosti,

13.2.6 ak zhotovite vykona prace mimo vykazu vymer bez pisomného suhlasu
objednavatela alebo dodatku k zmluve.

CLANOK XIV. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ bude informovat’ objednévatel’a o stave rozpracovaného Diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podl'a potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informdacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciadm v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nadobuda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na centralnom registri zmlav, a to
v stlade s ustanovenim § 47a Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov a s jej zverejnenim zhotovitel
sthlasi bez vyhrad.

Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.



o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budua riadne potvrdené
a podpisané¢ opradvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a U¢inné diom
nasledujucim po dni zverejnenia na centrdlnom registri zmlav.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajliceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasujii, ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuja, ze tato zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vole, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na zhotovitela
stavebnych prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha
objednavatel’ a jedno zhotovitel’.

15.8 Zhotovitel, sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi
pracami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP,
na to opravnenymi osobami na vykon kontroly/audlu v zmysle prlslusnych pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, najmi zdkona o prispevku z ESIF, zikona
o finan¢nej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnuti NFP a zavizuje sa poskytnut’ tymto
osobam vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st
najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a

V Sirokom dfia 30.5.2025 V Sirokom dfa: 30.5.2025
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