- 2. JAN. 2017 1/2017

ZMLUVA O DIELO

Č.: 1216-001

Na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Široké**
		Široké 118
		082 37
	Zastúpený:	Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce
	IČO:	00327832
	DIČ:	202075568
	telefón:	+421 517911102
	email:	siroke@obecsiroke.sk

1.2	**Zhotoviteľ:**	**ES PROJEKT, s.r.o.**
	Sídlo:	Víťaz 373
		082 38
	Adresa kancelárie:	Duchnovičovo námestie 1, Prešov, 080 01
	Zastúpený:	Konateľ - Ing. Stanislav Štofaňak
	IČO:	47334231
	DIČ:	2023816663
	Bankové spojenie:	Prima Banka
	Číslo účtu:	7920364001/5600
	IBAN:	SK15 5600 0000 0079 2036 4001
	telefón:	0948 002 757
	email:	stofanak373@gmail.com

Článok II.
PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
- a) zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. a odovzdá ho objednávateľovi,
- b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme, najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V.

2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady technickej špecifikácie a iné požiadavky diela, ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že technické požiadavky a podmienky dodávateľov zariadení navrhovaných v rámci projektu stavby podľa článku II, búdu zapracované v plnej miere. Tiež sa zaväzuje k súčinnosti pri vypracovaní diela s osobou zodpovednou za realizáciu stavby.

Článok III.
ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) stavby **Novostavba telocvične pri ZŠ v obci Široké**. Charakter stavby bude opláštená kovová nosná konštrukcia. Projekt bude spracovaný na základe aktuálnych hygienických, bezpečnostných, technických a tepelnotechnických požiadaviek v čase spracovania PD.

3.2. Rozsah Projektových prác

1.) Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)
2.) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s dopracovaním pre realizáciu (DSP+RDS)
3.) Inžinierska činnosť
4.) Autorský dozor

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR) bude obsahovať:
a.) sprievodná správa
b.) výkresy
c.) doklady

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu (DSP+RDS) bude obsahovať:
a.) sprievodná správa
b.) súhrnná technická správa
c.) požiarna ochrana
d.) statika, vrátane dielenskej dokumentácie nosnej časti stavby
e.) projektové energetické hodnotenie stavby
f.) koordinačné situácie
g.) dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
SO 101 TELOCVIČŇA
(architektonicko-stavebné riešenie vrátane výpisu výrobkov, športového vybavenia telocvične, materiálov a skladieb konštrukcií, dokumentácie vnútorných rozvodov jednotlivých profesií – ZTI, UK, VZT, ELI)
SO 102 SPOJOVACIA CHODBA
SO 201 SPEVNENÉ AREÁLOVÉ PLOCHY
SO 301 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO 302 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO 303 PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD
SO 401 NN PRÍPOJKA
h.) projekt organizácie výstavby, vrátane BOZP
i.) náklady stavby - rozpočet a výkaz výmer
j.) doklady

3.3. Inžinierska činnosť bude predstavovať zabezpečenie súhlasného stanoviska orgánov – EIC, RÚVZ, ORHaZZ k navrhovanej projektovej dokumentácii stavby pre potreby vydania stavebného povolenia.

3.4. Súčasťou predmetu zmluvy je aj autorský dozor nad uskutočňovaním stavby podľa schválenej PD overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi PD:
- Polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia v digitálnej forme (dwg, pdf)
- Projektovú dokumentáciu objektu ZŠ na ktorú sa bude pripájať spojovacia chodba
- Súčinnosť pri obhliadke budúceho staveniska

Podklady musia byť poskytnuté včas tak, aby bolo možné dodržať termín odovzdania jednotlivých častí PD uvedených v článku IV. Termín dodania podkladov bude dohodnutý na pracovnom stretnutí objednávateľa a zhotoviteľa, z ktorého sa vytvorí zápis podpísaný obidvoma stranami.

3.6. Projektová dokumentácia bude odovzdaná nasledovne:
- 5 vyhotovení PD pre územné rozhodnutie
- 6 vyhotovení PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v papierovej podobe a 2x v elektronickej forme (pdf a dwg) na CD nosiči.

Cena za prípadne ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie (naviac vyhotovenia) v papierovej podobe sa vypočíta podľa cenníka reprografických prác.

Článok IV.
LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté dielo podľa čl. III v rozsahu podľa odstavcu 3.2. v termíne do:

15.2. 2017 – PD pre územné rozhodnutie (DÚR)
9.5. 2017 – PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP+RDS)

4.2. Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa čl. III odstavec 3.5 tejto zmluvy, termíny plnenia zmluvy sa posúvajú o počet dní, o ktoré sa predĺži splnenie záväzku objednávateľa.

4.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD pre stavebné povolenia a realizáciu stavby (DSP+RDS) objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie prevzatie projektovej dokumentácie osobne u objednávateľa, alebo u osoby ním poverenou s potvrdením preberacieho protokolu.

Článok V.
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy bola predložená na základe výzvy na predkladanie ponúk na zákazku z nízkou postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní dňa 21.12.2016 a vyhodnotená ako víťazná ponuka.

5.2. Cena za dielo je dohodnutá takto:

	Cena bez DPH [€]	DPH %	DPH [€]	Cena s DPH [€]
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)	1200	0%	0	1200
Inžinierska činnosť	300	0%	0	300
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSP+RDS)	4700	0%	0	4700
Autorský dozor - predpoklad 60 h 1)	190	0%	0	190
Cena spolu	**6390**	0%	0	**6390**

1) Cena za autorský dozor bude fakturovaný podľa skutočného a požadovaného rozsahu v hodinovej sadzbe.

5.3. Cena za dielo je konečná, zhotoviteľ nie je platcom DPH.

5.4. Podkladom pre úhradu ceny za projekt bude faktúra zhotoviteľa. Faktúra zhotoviteľa bude dodaná objednávateľovi po riadnom a včasnom vykonaní diela, so splatnosťou 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.

5.5. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ, práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác musí byť odsúhlasený objednávateľom.

Článok VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností. Zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase realizácie stavby podľa dodanej projektovej dokumentácie. Za vady sa v tomto prípade nepovažuje, ak je dielo neaktuálne z dôvodu zmeny objektívnych skutočnosti po čase odovzdania diela objednávateľovi. Náklady spojené s odstránením prípadných chýb projektu bude znášať projektant, teda zhotoviteľ.

6.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.3. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

Článok VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, za projekt zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovaného základu dane, t.j. zo základnej ceny za každý omeškaný deň.

7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou diela, uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej fakturovanej ceny za každý omeškaný deň, maximálne však 10% z ceny diela.

Článok VIII.
ĎALŠIE DOJEDNANIA

8.1. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi.

8.2. Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia východiská rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo pri zmenených požiadavkách objednávateľa .

8.3. Ak takéto zmeny vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. V tomto prípade sa zmena zmluvných podmienok uskutoční formou doplnku k tejto zmluve.

8.4. Dielo vypracované na základe tejto zmluvy určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho ďalšie použitie na iný ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa a objednávateľa.

8.5. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami zmluvných strán.

9.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní odo doručenia dodatku druhej strane.

9.3. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení .

V Prešove, dňa: 9.1.2017

OBEC ŠIROKÉ
starosta obce
082 37 ŠIROKÉ

.....
objednávateľ

V Širokom, dňa: 9.1.2017

ES PROJEKT
ES PROJEKT, s.r.o. 082 38 Víťaz 373

.....
zhotoviteľ