ZMLUVA O DIELO

Uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

Čl. I.

1.1.	**Objednávateľ:**	Obec Široké
		082 37 Široké 118
	Štatutárny zástupca:	Ing. Stanislav Bartoš
	IČO:	00327832
	Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
	IBAN:	SK10 0900 0000 0000 9629 5797
	(ďalej len objednávateľ)	
1.2.	**Zhotoviteľ:**	František Smolko
	r.č.:	[redacted]
	Bydlisko:	Široké [redacted]
	IČO:	36900231

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. II.
Východiskové podklady a údaje

2.1. Názov stavby: Stavebné práce v obci a ostatné práce na obecnom majetku.
2.2. Miesto stavby: Obec Široké
2.3. Investor: Obec Široké

Čl. III.
Predmet plnenia

3.1. Stavebné práce - konkrétne murárske, betonárske práce, montážne a demontážne práce, obkladačské práce.
3.2. Udržiavacie a montážne práce na obecnom majetku stavebného charakteru.

Čl. IV.
Čas plnenia

4.1. Začatie: 04.04.2022
4.2. Ukončenie: 31.12.2022
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutou cenou.

Čl. V.
Cena diela

5.1. Cena diela celkom je stanovená dohodou zmluvných strán podľa predmetu plnenia uvedenom v bode 3.1. čl. II. tejto ZoD a predstavuje čiastku 9,50 EUR/hod..

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Plnenie sa bude fakturovať mesačne na základe odsúhlaseného súpisu odpracovaných hodín. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia faktúry.

6.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej oprávnenej osoby, adresa, sídlo,
- číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia.

Čl. VII.
Podmienky vykonania diela

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo svojom mene na vlastné nebezpečenstvo.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poučenie o bezpečnosti práce u seba a ostatných pracovníkov uvedených v čl. III tejto ZoD.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za používanie ochranných prostriedkov pri práci u seba a ostatných pracovníkov uvedených v čl.III (napr. prilby, rukavice, obuv, zástery.....).

7.4. Objednávateľ zabezpečí prístup na stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

7.5. Prípadné prerušenie prác z dôvodu poveternostných vplyvov, alebo z dôvodu prevádzky dohodne zhotoviteľ s objednávateľom počas realizácie.

7.6. Povereným pracovníkom objednávateľa pre kontrolu priebehu technickej realizácie je: Lechman Ján

7.7. Objednávateľ je oprávnený preverovať zhotoviteľa na prítomnosť alkoholu v dychu a ten je na vyzvanie povinný sa podrobiť skúške. Pozitívna skúška na alkohol môže byť dôvodom na okamžité ukončenie platnosti tejto zmluvy

Čl. VIII.
Vyššia moc

8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany. Nastanú okolnosti vyššej moci ako napr. nadnormálne výkyvy poveternostných vplyvov, živelné pohromy.

Čl. IX.
Ostatné ustanovenia

9.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely.

9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa.

9.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť pre predmet tejto zmluvy.

9.4. V prípade dočasného prerušenia, alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodu na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné vzniknuté náklady.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny, alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súdu.

9.6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

9.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zúčastnenými stranami a účinnosť deň po jej uverejnení na webovom portáli obce.

24.3.2022
V Širokom .....

Za zhotoviteľa:
František Smolko

24.3.2022
V Širokom .....

Za objednávateľa:
Obec Široké
Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce